Znak sprawy: DOZ.383.9.2018

Fundusze g./ Unia Europejska
Europejskie Ewropejski Fundusz

Program Regionalny ey, Idrowe iycie_ czysty 15’5[{ Rozwaju Regionalnego

Zalcznik nr 3
Projekt umowy

zawarta w dniu ... roku w Olsztynie, po przeprowadzeniu zapytania
ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez SPZGICHP zamdwien publicznych
ktorych wartos¢ wyrazona w ztotych nie przekracza rownowartosci kwoty 30 000 EUR i art.
4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017
roku, poz. 459 ze zmianami) pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zespotem Gruzlicy i Chorob Pluc w Olsztynie, ul. Jagiellornska
78, KRS 0000000456, NIP 739-29-54-808, REGON 000295739, zwanym dalej
wZleceniodawcq”, reprezentowanym przez:

Paniqg Irene Petryne — Dyrektora,

zwanym dalej ,,Zleceniobiorcq",

§1.

1. Przedmiotem umowy jest ustuga petnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowanymi polegajgcymi na wewnetrznej przebudowie pomieszczen | pietfra
prawego skrzydta (bryty B) budynku szpitala na cele medyczne oraz przebudowie
istniejgcej klatki schodowej wraz z budowg wewnetrznego szybu windowego z dostawqg
i montazem windy osobowo - towarowej w ramach zadania pn. ,Utworzenie
Warminsko - Mazurskiego Osrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chordob Uktadu
Oddechowego poprzez zmiane  infrastruktury,  struktury i doposazenia™
wspotfinansowanego ze Srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddziwa Warminsko -
Mazurskiego na lata 2014-2020, O§ Priorytetowa 9 - ,Dostep do wysokiej jakosci ustug
publicznych”. Dziatanie 9.1. - ,Infrastruktura ochrony zdrowia”. Poddziatanie 9.1.1-
+Rozwdj specjalistycznych ustug medycznych”.

2. Szczegdbtowy zakres i opis robdt budowlanych stanowigcych przedmiot nadzoru

zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia wraz z zatgcznikami,

znajdujgca sie na stronie http://www.pulmonologia.olsztyn.pl/index.php/zamowienia-
publiczne-i-konkursy/zamowienia  publiczne/961-postepowanie-nr-doz-383-2-2018-na-
wykonanie-robot-budowlanych-w-ramach-projektu-europejskiego-funduszu-rozwoju-
regionalnego-28-02-2018-termin-skladania-ofert.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 stanowiq integralng czes$¢ niniejszej umowy.

. Przedmiot umowy obejmuje nadzér inwestorski catego procesu inwestycyjnego,
okreSlonego w ust. 1, w zakresie specjalnosci niezbednych do readlizacji robodt
wynikajgcych z opracowanych projektow budowlanych wymienionych w ust. 2.
Zakres obowigzkdéw osdb skierowanych do petnienia obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego w ramach realizacji przedmiotu umowy okreslajg przepisy prawa, w tym
w szczegolnosci ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zapisy § 4 umowy.

o



2.1.

. Strony uzgadniajq, iz Zleceniobiorca bedzie koordynatorem czynnosci inspektorow

nadzoru inwestorskiego w zakresie réznych specjalnosci wykonywanych w trakcie
wykonywania robot wymienionych w ust. 4.

. Lleceniobiorca oswiadcza, ze zapoznat sie z wszystkimi dokumentami sktadajgcymi sie

na opis robdot budowlanych bedgcych przedmiotem nadzoru inwestorskiego i
zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy w oparciu o zawarte w nich wymagania.

§2

. Lleceniobiorca o$wiadcza, ze posiada niezbedne umiegjetnosci, wiedze,

dosSwiadczenie, kwalifikacje oraz wymagane przepisami prawa uprawnienia do
petnienia obowigzkéw bedqgcych przedmiotem umowy i zobowigzuje sie je wykonac z
nalezytq starannosciq oraz aktualnym poziomem wiedzy i standarddw, z zachowaniem
nalezytej starannosci z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci oraz obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci - Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016., poz. 290 ze zm.), majgcymi zastosowanie do
przedmiotu umowy normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane.

. Zleceniobiorca oSwiadcza, ze wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem

zZleconego niniejszg umowqg nadzoru bedg wykonywac osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich
specjalnosciach:

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej w przypadku nadzoru nad robotami w
branzy budowlanej;

2.2. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych ikanalizacyjnych - w przypadku
nadzoru nad robotami w branzy sanitarnej;

2.3. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - w przypadku nadzoru nad robotami w branzy
elektryczne;.

2.4. w specjalnosci instalacyjnej w  zakresie  sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych - w przypadku nadzoru nad robotami w  branzy

1.

a)

teletechnicznej;
Osoby, ktérym powierzono obowigzki inspektora nadzoru w poszczegdinych
branzach, powinny posiadac¢ doswiadczenie, wiedze, odpowiednie uprawnienia do
sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz powinny posiadac aktualne zaswiadczenia
o przynaleznosci do wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.
Za dziotania i zaniechania oséb wymienionych w ust. 2 Zleceniobiorca
odpowiedzialny jest jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

. Lleceniobiorca os$wiadcza, ze zapoznat sie z technicznymi warunkami realizacii

przedmiotu umowy i nie zgtasza zadnych zastrzezen.

§3
1. Ustala sie nastepujgcy termin wykonania przedmiotu ninigjszej umowy:
a) rozpoczecie - w dniu podpisania umowy .
b) zakonczenie — w dniu podpisania bezusterkowego protokotu koncowego, robét
budowlanych, jednak nie pézniej niz do 28.02.2019 r.

§4

Zleceniobiorca zobowigzany jest do wykonania nastepujgcych obowigzkow:

kontrola procesu budowlanego oraz zapisow w dzienniku budowy, ich zgodnosci z
dokumentacijq projektowq,  warunkami  fechnicznymi  wykonania robot,
obowigzujgcymi przepisami, aktualng wiedzg techniczng, prawem budowlanym oraz
umowq o realizacji inwestycji z Wykonawcq rob ot budowlanych;



b)

f)

9)

sprawdzanie i odbidér robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w
probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzeh technicznych oraz
przygotowanie i wudziat w czynnosSciach odbioru gofowych elementow i
przekazywanie ich do uzytkowania;
sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobdw budowlanych, a
w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
niezwtoczne, informowanie Zleceniodawcy lub wskazanych przez niego przedstawiciel
o wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosciach i trudnosciach powstatych na
budowie;
obecnosci na terenie budowy w miare zaistniatych potrzeb podczas procesow
technologicznych, jednak nie rzadziej niz raz w tygodniu.
nadzor nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisdw p. poz,
bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikbw procesu realizacji
inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i inne
obowigzujgce przepisy, podczas catego procesu realizacji inwestyciji,
wstrzymywanie robdét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac zagrozenie, bgdz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem
lub pozwoleniem na budowe;
uczestnictwo w naradach i spotkaniach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych
z Zamawiajgcym i Wykonawcami roboét;
potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt, bgdz ich elementéw podlegajgcych
odbiorowi czesciowemu, udziat w odbiorach cze$ciowych robdt budowlanych;
sprawdzanie protokotdw rzeczowo-finansowych przedtozonych przez wykonawce
robo6t budowlanych stanowigcych podstawe do faktur cze$ciowych;
pisemne informowanie Zleceniodawcy o  koniecznosci  wykonania  roboét
odbiegajgcych od zatozen projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;
wspotpraca  z  nadzorem  autorskim  petnionym  przez  Autorskg  Pracownie
Architektoniczng  Architekt Renaty Goéralczyk - Osowickiej z Olsztyna w zakresie
udzielania wykonawcy robdt budowlanych wskazéwek natury technicznej w toku
prowadzonych robdt, z tym zastrzezeniem, iz w przypadku rozwigzan moggcych
powodowac¢ wzrost  kosztdw, do  ktdérych poniesienia zobowigzany bytby
Lleceniodawca do ich zastosowania niezbedne jest uzyskanie uprzednie] pisemnej
zgody Zleceniodawcy;
rozstrzyganie wagtpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzenia robot
budowlanych przy redlizacji projektu wraz z oceng ewentualnych robét
uzupetniajgcych, dodatkowych i koniecznych do wykonania zadania;
weryfikacja ztozonych przez wykonawce przedmiardw i kosztorysow w  zakresie
okreslonym w poprzednim punkcie;
potwierdzenie zgtoszenia wykonawcy gotowosci zadania inwestycyjnego do odbioru
kohcowego wg zasad okreslonych w ust. 2;
sprawdzenie dokumentaciji powykonawczej przedtozonej przez wykonawce robot;
udziat w czynnosciach odbioru koncowego Inwestycji;
uczestnictwo w komisjach powotanych przez Zamawiajgcego do oceny jakosci robot
w okresie gwaranciji i rekojmi.- raz w roku przez okres 5 laft;
Strony uzgadniqjqg, iz Zleceniobiorca jest zobowigzany po zgtoszeniu Zleceniodawcy
przez wykonawce robdét budowlanych wymienionych w ust. 1 ich wykonania w
petnym zakresie do sporzgdzenie na pismie opinii w kwestii :

1) czy wykonawca robdét budowlanych wymienionych w ust. 1 wykonat je w

petnym zakresie, oraz
2) czy oddane do odbioru roboty zostaty wykonane zgodnie z projektem oraz
zasadami wiedzy technicznej, oraz



1)
2)

1.

3) czy w wykonanych robotach wystepujg wady, za$ w przypadku
wystgpienia wad, czy wady wystepujgce w oddanych robotach
budowlanych sg na tyle istotne, ze dyskwalifikujg one te roboty ze wzgledu
naich przeznaczenie.

. Lleceniobiorca jest zobowigzany do wykonania obowigzku wskazanego w ust. 2 w

ciggu 3 dni roboczych od dnia doreczenia Zleceniobiorcy przez Zleceniodawce
odpisu zgtoszenia wykonania w petnym zakresie robdt wymienionych w  ust. 1
doreczonego Zleceniodawcy przez Wykonawce tych robot.

§5

Do obowigzkéw Zleceniodawcy nalezy:
zaptata wynagrodzenia za petnienie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,

opiniowanie i zatwierdzanie bez zbednej zwtoki dokumentéw zwigzanych z realizacjg
zadania inwestycyjnego, dla ktérych taka opinia lub zatwierdzenie bedg wymagane.

Wszelkie dane lub materiaty pozyskane w trakcie frwania niniejszej umowy, a
niezbedne do prawidtowej realizacji Inwestyciji, Zleceniodawca bedzie przekazywat
Zleceniobiorcy niezwtocznie, jednak w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty
ich uzyskania.

§6

Osobg odpowiedzialng za readlizacje obowigzkdw Zleceniodawcy wynikajgcych
niniejszej umowy jest:

N

1) Jolanta Grabinska — Z-ca Dyrektora ds. Technicznych.

2. Osobg odpowiedzialng za petnienie obowigzkow:

1) Inspektora nadzoru w  specjalnosci  konstrukcyjno -  budowlanej
.............................. tel e

2) Inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej  (branza  sanitarna)
.............................. tel e

3) Inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej (branza elekiryczna)
.............................. fel e

4) Inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej (branza teletechnicznal)
.............................. tel e

§7

Zleceniobiorca os$wiadcza, ze dostosuje swodj czas pracy do czasu pracy wykonawcy
rob6t budowlanych, dostawcdw oraz przedstawicieli Zleceniodawcy, w ten sposdb, aby
nie nastepowaty z jego winy opdznienia w realizacji robot budowlanych.

1.

2.

§8
Z tytutu wykonania przedmiotu umowy wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie ............... zt (Stownie: ivvveiiiiiiiinianens ztotych) w tym nalezny

podatek VAT.

Strony ustalajg, ze zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie
dokonywana w czesciach, w frzymiesiecznych okresach rozliczeniowych, na
podstawie 3 faktur czeSciowych i jednej fakfury koncowej wystawionych po
podpisaniu przez strony odpowiednio: cze$ciowych protokotdow odbioru i jednego
protokotu koncowego, przy zatozeniu, ze suma ptatnosci czesciowych bedzie



obejmowata maksymalnie 80 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1. Bieg
pierwszego okresu rozliczeniowego rozpoczyna sie w dniu podpisania umowy.

3. Z uwagi na wspodtfinansowanie przedmiotu  umowy ze Srodkdw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Warminsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, faktury czeSciowe bedg
wystawiane w statych okresach rozliczeniowych.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszej umowy.

5. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy o
NMUMNEIZE ...ttt e et e e e w terminie 30 dni od daty
ofrzymania przez Zleceniodawcy prawidtowo wystawionej faktury czeSciowej lub
kohcowej.

6. Dniem ptatno$ci wynagrodzenia Zleceniobiorcy jest dzien obcigzenia rachunku
Lleceniodawcy.

§9

1. Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy w przypadku odstgpienia od umowy z winy
Zleceniobiorcy kare umowng, w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia umownego
okreSlonego w § 8 wust. 1 ninigjszej umowy, bez wzgledu na poniesiong przez
Zleceniodawce szkode.

2. Zaptata przez Zleceniobiorcy kary umownej nie wytgcza prawa Zleceniodawcy do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych w przypadku, gdy poniesiona
szkoda przekroczy wysoko$¢ kar umownych.

3. Zleceniodawca zaptaci Zleceniobiorcy w przypadku odstgpienia od umowy z winy
Zleceniodawcy kare umowng, w wysokosci 10 % warto$ci wynagrodzenia umownego
okresSlonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

§10

1. Zleceniodawca ma prawo do natychmiastowego odstgpienia od umowy bez
zachowania termindw wypowiedzenia w przypadku:

1) nie rozpoczecia przez Zleceniobiorce wykonywania obowigzkdéw wynikajgcych z
umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

2) wykonywania umowy przez Zleceniobiorce w sposob sprzeczny z jej postanowieniami
lub razgcego zaniedbania przez Zleceniobiorce obowigzkdw wynikajgcych z umowy,

3) wykonywania przedmiotu umowy przez osoby, nie posiadajgce do tego
wymaganych uprawnien,

4) wykonywania czynnosci nadzorczych przez osoby nie uzgodnione z Zleceniodawcg,
5) narazenia Zleceniodawcy na szkody, utrate dobrego imienia z winy Zleceniobiorcy.

2. Przed odstgpieniem od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust. 1, Zaleceniodawca
wezwie Zleceniobiorce na piSmie do usuniecia naruszen w terminie okreSlonym przez
Zleceniodawce..

3. Jesli w terminie okreslonym w ust. 2 Zleceniobiorca nie usunie zarzucanych naruszen,
Zleceniodawca ma prawo w terminie 14 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust.
2, odstgpic od umowy na piSmie z podaniem przyczyn odstgpienia wraz z
uzasadnieniem i wskazaniem terminu odstgpienia.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
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umowy, Zleceniodawca moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Zleceniobiorca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Jezeli w toku realizacji inwestycji nastgpi przerwa z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy lub, tez z przyczyn zaleznych od Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy bedzie
przystugiwato wynagrodzenie proporcjonalnie do okresu za zakohczony i odebrany
etap lub odebrang czesc robdt.

§1

Spory moggce wynikng¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, Strony zobowigzujqg sie
rozwigzywac polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory
rozstrzygat bedzie sgd wtasciwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§12

Zadna ze Stron nie moze przeniesé swoich uprawnien i obowigzkdéw okreslonych niniejszg
umowq, ani powierzy¢ wykonywania niniejszej umowy lub jej czeSci innym
osobom/podmiotom.

§13
1. Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej zatgcznikbw moze nastgpic za zgodg
obydwu stron wyrazong na pismie w formie aneksu.
2. Zamawiajgcy okresla nastepujace okolicznosci, ktére mogg powodowac koniecznos$c
wprowadzenia zmian w fresci zawartej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty:

1) zmiana oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu
uMmowy;

2) wystgpienie oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w fresci umowy.

3) zmiany osdb uczestniczacych w redlizacji zamodwienia wskazanych w § 6 ust. 2 .
Zmiana moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach: Smierci, choroby lub innych
zdarzen losowych; Zleceniobiorca z wtasnej inicjatywy moze zaproponowac zmiane
0sOb, np. z powodu niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
rezygnacji, itp..,.. Wskazana osoba wystepujgca w zamian musi  posiadac
uprawnienia, kwalifikacje oraz wykazac sie doswiadczeniem nie mniejszym niz, w
oparciu o ktére Zleceniodawca dokonat wyboru Zleceniobiorcy.

4) W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 4), nowe osoby powotane do
petnienia ww. obowigzkéw muszg spetnia¢ wymagania okresSlone w specyfikacii
istotnych warunkéw zamaowienia dla danej funkgiji.

5) Zleceniodawca moze zazgdac od Zleceniobiorcy zmiany oséb, o ktérych mowa w
ust. 4), jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkdw wynikajgcych
z umowy. Zleceniobiorca obowigzany jest dokonac¢ zmiany tych osdéb w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

6) zaistnienia, po zawarciu umowy w przypadku sity wyzszej, przez ktérg na potrzeby
niniejszego warunku rozumiec nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec tgczqcej strony
wiezi prawnej:

6.1. o charakterze niezaleznym od Stron

6.2. ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy

6.3. ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec
przy zachowaniu nalezytej starannosci

6.4. ktérej nie mozna przypisac drugiej Stronie



7) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
wptyw na readlizacje przedmiotu zamdwienia lub swiadczenia Stron;

3. Imiany o ktérych mowa w ust. 2 dopuszczone bedg wytqcznie pod warunkiem
ztozenia wniosku przez Zleceniobiorce i po akceptacii przez Zleceniodawcy.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowiq katalog zmian, na ktére Zamawiagjgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowiq jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych.
3) Zmiana osoby wymienionej w § 6 ust. 1.

§14

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowqg majq zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.
U.z2006r.Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

§15

Umowe sporzgdzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.
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